

CONVOCATORIA Y DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN

1. CONVOCATORIA

Se convoca a la presentación de propuestas para el siguiente proceso:

| Entidad Convocante : | MINISTERIO DE COMUNICACION | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------------------|----------------------------|------|--|--|--|--|--|
| Modalidad de Contratación : | Apoyo Nacional a la Producción y Empleo | | | | | | | | | |
| CUCE : | 1 8 - 0 0 8 7 - 0 0 - 8 4 9 9 3 4 - 1 - 1 | | | | | | | | | |
| Código interno que la entidad utiliza para Identificar al proceso : | MC-VGC-DGME-URPO-B-ANPE N° 16/2018 | | | | | | | | | |
| Objeto de la contratación : | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN SISTEMA DE TRANSMISIÓN EN FRECUENCIA MODULADA FM DE 2 KW DE POTENCIA Y ESTUDIOS DE PRODUCCIÓN Y EMISIÓN PARA LA LOCALIDAD DE CORQUE | | | | | | | | | |
| Método de Selección y Adjudicación : | <input checked="" type="checkbox"/> a) Calidad, Propuesta Técnica y Costo <input type="checkbox"/> b) Calidad <input type="checkbox"/> c) Precio Evaluado más Bajo | | | | | | | | | |
| Forma de Adjudicación : | Por el Total | | | | | | | | | |
| Precio Referencial : | Bs553.870,00 (quinientos cincuenta y tres mil, ochocientos setenta con 00/100 Bolivianos). | | | | | | | | | |
| La contratación se formalizará mediante : | Contrato | | | | | | | | | |
| Garantía de Seriedad de Propuesta (Suprimir en caso de que no se requiera) : | El proponente deberá presentar una Garantía equivalente al 1% del valor de su propuesta económica. | | | | | | | | | |
| Garantía de Cumplimiento de Contrato (Suprimir en caso de formalizar con Orden de Compra) : | El proponente adjudicado deberá constituir la garantía del cumplimiento de contrato del 7%. | | | | | | | | | |
| Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo (Suprimir en caso de que no se requiera) : | El proveedor deberá constituir la Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo del 1,5% del monto del contrato, o a solicitud del proveedor se podrá efectuar una retención del monto equivalente a la garantía solicitada. | | | | | | | | | |
| Organismo Financiador : | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Nombre del Organismo Financiador <i>(de acuerdo al clasificador vigente)</i></th> <th style="text-align: left;">% de Financiamiento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Otros Recursos Especificos</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> | Nombre del Organismo Financiador <i>(de acuerdo al clasificador vigente)</i> | % de Financiamiento | Otros Recursos Especificos | 100% | | | | | |
| Nombre del Organismo Financiador <i>(de acuerdo al clasificador vigente)</i> | % de Financiamiento | | | | | | | | | |
| Otros Recursos Especificos | 100% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Plazo previsto para la entrega de bienes (días calendario) : | El proveedor contratado deberá entregar todos los BIENES instalados, funcionando y previa capacitación, hasta treinta (30) días calendario computable a partir de la suscripción del contrato. | | | | | | | | | |
| Lugar de entrega de bienes : | Todos los bienes INSTALADOS, PUESTOS EN MARCHA Y FUNCIONANDO, deberán ser entregados mediante nota de entrega o nota de recepción en las siguientes direcciones: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Los Estudios serán entregados en la Calle Juan de la Cruz Delgado entre Av. Camacho s/n, localidad de Corque del departamento de Oruro. ▪ La Planta de Transmisión en el Cerro Kimsa Chata cercano a la localidad de Corque del departamento de Oruro. De acuerdo a las Especificaciones Técnicas. | | | | | | | | | |
| Señalar para cuando es el requerimiento del bien : | <input checked="" type="checkbox"/> a) Bienes para la gestión en curso. <input type="checkbox"/> b) Bienes recurrentes para la próxima gestión (el proceso llegará hasta la adjudicación y la suscripción del contrato está sujeta a la aprobación del presupuesto de la siguiente gestión) <input type="checkbox"/> c) Bienes para la próxima gestión (el proceso se iniciará una vez promulgada la Ley del Presupuesto General del Estado de la siguiente gestión) | | | | | | | | | |

2. INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC)

Los interesados podrán recabar el Documento Base de Contratación (DBC) en el sitio Web del SICOES y obtener información de la entidad de acuerdo con los siguientes datos:

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Domicilio de la Entidad Convocante : | Calle Potosí N° 1220 esq. Ayacucho |
|--------------------------------------|------------------------------------|

| | | | |
|--|---|---|---|
| Encargado de atender consultas : | <i>Nombre Completo</i> Jaime Soto Gonzales | <i>Cargo</i> TÉCNICO SISTEMA NACIONAL DE RADIOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS | <i>Dependencia</i> JEFATURA RADIO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS – DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIOS ESTATALES |
| Horario de atención de la Entidad : | 08:30 a 12:00 - 14:30 a 19:00 | | |
| Teléfono: | 2204446 – 2200430 Int - 1284 | Fax: | 2204446 Int. 400 |
| Correo electrónico para consultas: | | jaime.soto@comunicación .gob.bo | |

3. CRONOGRAMA DE PLAZOS

El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente:

| # | ACTIVIDAD | FECHA | HORA | LUGAR Y DIRECCIÓN |
|----|---|-------------|--|---|
| | | Día/Mes/Año | Hora:Min | |
| 1 | Publicación del DBC en el SICOES y la Convocatoria en la Mesa de Partes * | 01/06/2018 | | Calle Potosí N° 1220 esq. Ayacucho, Ciudad de la Paz |
| 2 | Inspección Previa (No es obligatoria)* | N/A | N/A | N/A |
| 3 | Consultas Escritas (No son obligatorias)* | N/A | N/A | N/A |
| 4 | Reunión Informativa de Aclaración (No es obligatoria)* | N/A | N/A | N/A |
| 5 | Fecha límite de presentación y Apertura de Propuestas* | 13/06/2018 | Presentación: 09:00 Apertura: 09:30 | Presentación: Calle Potosí N° 1220 esq. Ayacucho en Planta Baja en Oficinas de la ORDC. – Ciudad de la Paz. Apertura: Calle Potosí N° 1220 esq. Ayacucho Piso 1 – Sala de Reuniones - Ciudad de la Paz |
| 6 | Presentación del Informe de Evaluación y Recomendación al RPA | 14/06/2018 | 18:00 | |
| 7 | Adjudicación o Declaratoria Desierta | 15/06/2018 | | |
| 8 | Notificación de la Adjudicación o Declaratoria Desierta | 18/06/2018 | | |
| 9 | Presentación de documentos para la formalización de la contratación | 28/06/2018 | | |
| 10 | Suscripción de Contrato o emisión de la Orden de Compra | 02/07/2018 | | |

(*) Estas fechas son fijas en el proceso de contratación

Todos los plazos son de cumplimiento obligatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de las NB-SABS.